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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Remont w zakresie termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Nowej Rudzie ul. Kolejowa
23, 57-400 Nowa Ruda, dz. Nr 315/1, Obreb -3 Nowa Ruda.

Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznych
wewn etrznych  zwigzanych z Remont w zakresie termomodernizacji budynku Urzedu
Skarbowego w Nowej Rudzie zgodnie z projektem wykonawczym (PW) instalacji elektrycznych.

W skiad robét instalacyjnych wchodzi:

— wewnetrzne linie zasilajgce,

— rozdzielnica lokalna,

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacje sitowe,

- instalacje przeciwprzepieciowej,

- instalacje ochrony od porazeh pragdem elektrycznym.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla wszystkich robét instalacyjno-
montazowych branzy elektrycznej.

Opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji robét podstawowych opisanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe,
w szczegdInosci s3 to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgoéd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robét,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— Woykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw,

- Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbhidrke rusztowan,

— Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych  dokumentéw Wykonawca powiadomic
Zamawiajgcego.
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Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wylgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Ilub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
robét. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajacego (nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), atakze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowaé opéznieniem w sktadaniu zamowien i
prowadzeniu robot.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz rob oty — prowadzenie rob6t budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny rob6t sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany iwykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz przedmiary robét a wymagania iilosci
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektéw ewentualne réznice,
gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektéw, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych ~ w dokumentacji  projektowej iinnych  dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa oraz SST.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowag, oceni jej
czytelnosé, spoéjnose, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektéw. Nie wolno rozpoczynaé
zadnych prac przed zapoznaniem sie z caloscig dokumentacji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone bedag zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaly przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
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Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST iwplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogolne dotyczace terenu budowy oraz organizacji rob6t budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes$¢ og6lna SST.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych i teletechnicznych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

Informacje o organizacji robét budowlanych

1.5.1.1 Ogoblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacija
projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czesé
Ogdlna SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia rob6t, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie rob6t, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopéw recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér robét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robot
elektrycznych i teletechnicznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robot elektrycznych i
teletechnicznych od Zamawiajgcego. Szczego6towy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i
rodzaju robot przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowi azki Wykonawcy

Wykonawca rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, powinien zapoznac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane
roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegoélnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotdw bedgcych czescig
dokumentacji budowlane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0soOb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zaklécen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wlasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkéw dla zabudowy istniejgce;.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

Warunki bezpiecze nstwa pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
calego zamierzenia w sposo6b sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie dodatkowy teren
wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robdt, np. drég dojazdowych i rekultywacji terenu.
Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstale straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie placu budowy, powinno byé schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategori i robot

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych.
Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV:
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektrycznych,

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okres$lenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujgco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji
panstwowej sluzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondencji
miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i kofczacy sie o péinocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami.
Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.

Pozwolenie na budow e - zezwolenie wlasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedmiar robot - czes$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych SST - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
rob6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng calos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — Wt A SCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogolne

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z
materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne iswiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatdw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposéb bedgce nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robét
nalezy stosowaé¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegdlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w
sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektow - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznien — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyroboéw opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzgdzeh tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtoéniejsze ani o
nizszym wspéiczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacj i i urzadzenia musz g spehiaé
szczegobtowe wymagania zawarte w dokumentacji projek  towej :

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn etrznych.
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Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione 2z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw, elementéw instalacjiiur  zadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych i teletechnicznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktore nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomoca wézkoéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialdw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zaladunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegaé aktualnych BHP
dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej,
teletechnicznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczegoblnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- w czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska np. przez zalozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepnej.

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnoéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
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nie mogty sie przetacza¢, ukladanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonac¢ przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw ins  talacji i urz gdzen

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych i teletechnicznych powinna nastgpié
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementéw instalacji i urzgdzehn powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobow.

Parametry techniczne materiatdw, elementéw instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm,
przepisOw oraz niniejszych warunkdéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadaé¢
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe $wiadectwo
dopuszczenia, ktére w spos6b jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy i nadzor
autorski.

Materialy, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku elementdéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny byé starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robdt).

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw, elemen  tOw instalacji i urz adzen

Skladowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy skladowaniu poszczeg6lnych rodzajow materiatbw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— kable ziemne na bebnach mozna sktadowaé na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci, kable o powioce ofowianej nalezy
zabezpieczyé przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncéwek) otowianych,

- bebny z kablami powinny byé ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

10
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ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna
sktadowaé na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowej.

rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen
grzewczych.

rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywaé¢ analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 mogg by¢ uktadane jeden po drugim.

przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowac na pétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

oprawy oswietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp.
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gérnych
pétkach regatéw magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wlasnym zakresie
dopuszczalnej wysokosci skltadowania, zaleznej od charakteru materiatéw i wytrzymatosci ich
opakowania,

rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przektadniki itp. sktadowa¢ pod dachem, zabezpieczajgc je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, zas$ stalowe konstrukcje i sruby tgczgce — przed
korozja.

wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowa¢ przed korozja.

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); skladujgc je na oddzielnych potkach wedlug gatunkéw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywa¢ i transportowaé¢ zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

farby plynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢é w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisdw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowaé jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); p6itki
i regaly powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic instrukcje przeciwpozarowg.

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w
magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; pelne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzag,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

puste butle sktadowa¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zaworéw,

cement i gips w workach papierowych skladowaé w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegotowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).
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Elementy instalacji elektrycznych

Parametry techniczne gtéwnych urzadzen znajdujg sie w opisie technicznym do:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zylami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

— o izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY, YDY,

Nalezy stosowac przewody izolowane do ukfadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podtozu). Zaleca sie
stosowanie przewodow jednozytowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozylowych (kabelkowych) do wykonywania instalacji
natynkowych (pozostatych).

Urzadzenia zasilaj gco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilaj aco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prgdy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Elementem konstrukcyjno — monta zowym omawianych urzgdzen powinny by¢ obudowy
metalowe lub ztworzywa sztucznego o réznych wielkosciach modutowych, z drzwiczkami
przystosowanymi do zamykania na klucz - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Baterie o swietlenia awaryjnego. z osobnym przedzialem na akumulatory o wymiarach
i parametrach elektrycznych wg. dokumentacji.

Aparatura t gczeniowa i zabezpieczaj aca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia,
napiecia, prgdéw obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Osprz et instalacyjny

Korytka / drabiny instalacyjne  wykonane z blachy stalowej cynkowanej metodg Sendzimira wg.
PN-EN 10327:2005, perforowane, zabezpieczone przed korozjg, wraz z osprzetem (uchwyty,
laczniki, zawiesia,):

a) korytka kablowe:

o obcigzalnos¢ dop. max. 100 kg/m,

0 grubosé blachy min. 1 mm,

0 szerokosé/wysokosé  zgodnie z projektem,
0 rozstaw podpoér max. 1,5 m.

Puszki elektroinstalacyjne  do instalowania gniazd, tgcznikow, puszki sufitowe, przelotowe
i taczace, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny byé przystosowane do mocowanie w nich
gniazd i tacznikéw za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

— puszka sprzetowa: $r. 60 mm,

— puszka sufitowa i koncowa: $r. 60 mm, 60 x 60 mm,

- puszka rozgatezna: $r. 70 mm, przelgczalnosé przewodow 1,5 — 6 mmz2,
— stopien ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

— wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,

— wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Puszki elektroinstalacyjne  ognioodporne tgczeniowe E30/EQ0, stopien ochrony: min. IP 54,
wykonanie z materialu bezhalogenkowego - duroplast, wpusty kablowe klastyczne, kostki
zaciskowe ze ceramiki odpornej na wysokie temperatury

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:
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— uchwyty do mocowania przewodéw, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodoéw i kabli.

2.7.5 Sprzetinstalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo -
wtynkowych:

- faczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach $sr. 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw” — standard instalacyjny — 55x55 oraz 45x45

- zaciski nalezy przystosowac do fgczenia przewodéw o przekroju do 2,5 mm?,

— obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— podstawowe dane techniczne:

0 napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

0 prad znamionowy: 6;10 A,

0 stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

0 stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: min. 1P44.

kolor RAL w zaleznosci od typu pomieszczenia, okreslony na etapie projektu wykonawczego.

2.7.6  Sprzet oswietleniowy

Oprawy o Swietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych danych
pomieszczen iwarunkéw s$rodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej oraz legendg opraw.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych
zgodnie z projektem

2.7.7 Plyty, masy, zaprawy, pianki ogniochronne

Nalezy stosowa¢ certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obuddw, uszczelnien,
zawiesi 0 odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajgcej z projektu.

Nalezy stosowac:

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe , niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jakos¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z 1ISO 9001.

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna  jest, nieorganiczng powtoka na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypelniacze mineralne tworzgca powloke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli , stosowana do szczelin i otworéw
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem s$rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomigdzy elementami przegréd.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii
i organizacji robét, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyska¢ akceptacije
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych i teletechnicznych, powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymatosci.

Nalezy umozliwic dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdét osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametrow
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcego sprzetu:
— samochdéd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— ciagnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— zuraw samochodowy 4t,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— elektronarzedzia 230V/400V,

- narzedzia reczne tj. mtotek, Srubokret, itp.

4  SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz ukladane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mieé wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe muszg spetia¢ obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
- dzwig.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis ogéiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
lub wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej lub w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznych moze przystgpic do montazu aparatury
i urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi SST cz. budowlane;.

Realizacja rob6t towarzysz acych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegélowo sposobu wykonania
Robo6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz
wymieniony zostat mozliwy zakres robét Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposéb wykonania Robdét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Rob6t Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zostaé
szczegblowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie op6zniaé realizacji Robét
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi op6znienie w realizacji robét Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Rob6t Podstawowych, lezacych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak op6znienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce:

- nie stanowity zagrozenia dla przepiséw BHP oraz 0s6b trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Rob6t Podstawowych,

— ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych.

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — monta zowe

Uwagi og6lne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w spos6b podany
w dokumentacji lub wynikajgcy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocag kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzgcych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i polgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie
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podktadki okrggte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ pofgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;.

Kazdy przewdéd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢é wewnetrzne
potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacijg barw zéttej i zielone;.

Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
— zapewnic tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalaciji,
- zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodoéw bez naruszania konstrukcji
budynku,

Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi $cian i
stropéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymywania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic:
- fatwg obstuge,
- zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami oposami w
dalszej czesci opracowania.

Instalacje zasilaj ace urz gdzenia zwi gzane z akcj g pozarow g

Dla tras kablowych nalezy stosowaé sie do ponizszych parametréw:
— Tras kablowe na ciggach koryt / drabin kablowych,

- Przy prowadzeniu tras opartych na pojedynczych kablach nalezy korzysta¢ z szyn mocujgcych
z obejmami dhugimi i rynienkami, lub obejm pojedynczych o maksymalnym rozstawie mocowan
300mm,

— Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podioza nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji mocowanego
systemu lub kabla. Klasa systemu mocujgcego powinna byé okre$lana na podstawie normy
DIN 4102-12 jako minimum E90.

- Do mocowania pretdw podwieszeniowych w suficie:
o0 posrednio — uzywaé atestowanych uchwytéw i srub tulejowych rozporowych,
0 bezposrednio — uzywaé atestowanych tulei rozporowych.
- Prowadzac trasy uwzgledni¢ maksymalng ilos¢ poziomow tras na jednym precie tj. 3 szt.

- Przy dwu poziomach nalezy montowac¢ prety gwintowane min. M10. W przypadku trzech
poziomow nalezy uzy¢ pretéw o gwincie min. M12. Dlugos¢ preta nie powinna przekracza¢ 2
m.

— Suma szerokosci koryt na jednym wysiegniku nie moze przekracza¢ 400 mm.
— Systemy kablowe dla systemu E90 nie mogg by¢ uzywane do prowadzenia innych instalaciji.

- Nad trasami systemu nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, chyba ze posiadajg one certyfikat
identycznej klasy. Nalezy przewidzie¢ i zabezpieczyé ewentualno$¢ uszkodzenia systemu
przez elementy konstrukcji oraz innych instalaciji.

- Przy ukiadaniu kabli w korytkach i drabinkach zachowa¢ odstep min. 30 mm od ich Scianek.
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— Przejscia instalacji z tras poziomych wykonanych korytkami na trasy pionowe realizowac¢ tylko
za pomocg drabinek kablowych (atestowanych).

— Osprzet tgczeniowy uzywany w instalacji powinien posiada¢ odpowiednig funkcje ciggtosci
przesytania PH90 okreslong zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12.

— Optymalnym podiozem dla omawianych instalacji jest beton klasy min. B25 lub kamien
naturalny. Nie nalezy uzywaé betonu klasy nizszej niz B20. W przypadku innego podtoza musi
ono posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé i atest klasy odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
klasie podtrzymania funkcji danego systemu.

— W przypadku przejsé tras kablowych przez stropy i $ciany nalezy wykonac¢ uszczelnienie
otworéw z materialdw (masy, bloczki, przepusty) posiadajgcych odporno$¢ odpowiadajaca
odpornosci danej sciany/stropu. Uzywac tylko atestowanych materialdw. Miejsca te oznakowac
tabliczkami.

Montaz urzgdzen rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)
Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:
- wihasciwe wykonanie kanatdw i przepustow kablowych (ew. szynowych),
- prawidtowe utozenie i wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnica.

Montaz rozdzielnic elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami.

Na szynach zbiorczych oraz na szynach odgateznych przy tgcznikach nalezy zamontowaé
odpowiednie koncowki do przylaczenia uziemiaczy przenosnych.

W przypadku urzadzeh stojgcych posadowionych bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzgdzenia wywiercié¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzgdzenie po ponownym ustawieniu we wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potgczy¢ Srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki okrggte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
taczgcych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

W przypadku urzgdzen przysciennych, nasciennych oraz wnekowych ich konstrukcje nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podifozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem
otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomic¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- podigczy¢ obwody zewnetrzne,
- podigczy¢ przewody ochronne.

Monta z aparatury

Aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:

— wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,
— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,
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5.5.6

— zamontowac listwy zaciskowe,

— w razie potrzeby zamontowa¢ korytka do uktadania przewodow,

— zamontowac¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

— oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,

- wykona¢ potgczenia miedzy poszczegodlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

— wykonac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,

— wykonac potgczenia czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowa¢ aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Aparaty zabezpieczajgce, zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang
do plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowaé¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg ilo$¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatéw.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowacé
koncowki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewoddéw o
przekroju powyzej 6 mm2) zastosowac koncowki.

Montaz sprz etu, osprz etu i opraw o swietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretéw.

taczniki oswietlenia nalezy montowac w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie zatgcz / wytgcz tgcznikbéw oswietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zalgczanie oswietlenia powinno nastepowac po
wcisnieciu gornej czesci fgcznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw
za pomocg kotkéw rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyc
Z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen. Zrodia
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie odbioréw
1-fazowych.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np w
instalacjach z wytgcznikami $wiecznikowymi).
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5.5.7

5.5.8

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

Monta z konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposo6b trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Spos6b montazu ma by¢ zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.

Przejscia przez s$ciany i stropy

5.5.8.1 Uwagi ogoélne

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— ostony rurowe umieszczaé w zbrojeniu fundamentéw i Scian przed oszalunkowaniem i
wylaniem betonu,

— obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzgc przez podiogi muszg byé¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

- dla kabli wychodzgcych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
certyfikowane przepusty wodo — gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

— przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
tego oddzielenia,

- w zakresie wykonawcy robdt elektrycznych i teletechnicznych jest wykonanie otworéw ¢ <

250mm. Wieksze srednice otworéw beda wykonywane przez wykonawce rob6t budowlanych w
porozumieniu z wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznych.

5.5.8.2 Przejscia instalacyjne ognioodporne

Uszczelnienie przepustéw kablowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych
lub masy ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli
elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;.

Rozrézniono nastepujace rodzaje przepustéw kablowych:

— przepusty kablowe z welny mineralnej, w potgczeniu z bezrozpuszczalnikowg, endotermiczng
powtoka,

— przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,

— przepusty kablowe zabezpieczone piankg ognioodporna.

Przejscia pojedynczych przewodéw mogg by¢ réwniez w prosty i skuteczny sposob
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronna.

Nalezy przestrzegac wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien
temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe
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nalezy pokry¢ powtokg ognioodporng na diugosci 300mm przed i za przejsciem, jak réwniez
wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane piank g mozna stosowa¢ w $cianach z cegtly, betonu oraz w
stropach o grubosci minimalnej 200mm. Przy grubosciach przegréd mniejszych niz 200mm wokot
otworu nalezy umocowac¢ pasma z ptyt ognioodporne, zwiekszajgce grubos¢ przegrody.

Przej$cia kablowe uszczelniane zapraw @ ognioochronn g mozna stosowac w $cianach z cegty,
betonu oraz w stropach. Grubosci przegrdd, przez ktére przeprowadza sie instalacje, powinny by¢
nie mniejsze, niz:

- 120mm — &ciany betonowe,

— 150mm — $ciany z cegly petnej, betonu komérkowego,

— 180mm — stropy.

Do przygotowania $wiezej zaprawy nalezy wla¢ do pojemnika odpowiednig ilos¢ wody i dosypaé
odmierzong ilos¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta.

Mieszaé nalezy za pomocg wiertarki z mieszadliem. Wieksze iloSci zaprawy moga by¢
przygotowane za pomocg ogolnie dostepnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub
agregatéw tynkarskich.

Swieza zaprawa moze byé¢ natozona recznie (kielnig) lub mozna uzyé ogodinie dostepnych
agregatow tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwréci¢ uwage na dostateczne zageszczenie
mieszanki w otworze. Przejscia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od gory przed wchodzeniem

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

5.5.8.3 Wykonywanie przepustow wodo — gazoszczelnyc h

5.5.9

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonywane w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu
nalezy wykona¢ jako wodo- gazoszczelne.

Rozréznia sie dwa typy przepustow:
- prefabrykowane przepusty montowane do szalunku,
— przepusty wykonywane w gotowych scianach.

Prefabrykowane przepusty montowane do szalunku nalezy zamontowaé w szalunku w zgdanym
miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie zabetonowaé. Mocowanie do
szalunku odbywa sie za pomoca gwozdzi bez théw, a niezbedne do tego celu otwory montazowe
znajdujg sie w korpusie przepustu. Przy zabetonowywaniu nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na
starannosc, z jakg wykonywane jest zageszczanie betonu wokét przepustu tak, aby nie doszto do
tworzenia sie ,gniazd” niewypelnionych betonem — przyczyn potencjalnych nieszczelnosci. W
przypadku przepustu pojedynczego w celu unikniecia pomytek nalezy przed zabetonowaniem
sprawdzi¢ poprawno$¢ ,ustawienia” przepustu w $cianie. Po zamontowaniu przepustu oraz
zastygnieciu batonu, nalezy zamontowa¢ pokrywy systemowe. Na koniec dokonuje sie
wprowadzenia kabli i ich uszczelnienia za pomocg rur termo — lub zimno kurczliwych.

Dla przepustow wykonywanych w gotowych $cianach nalezy wykona¢ otw6r w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie uszczelni¢ stosujgc odpowiednie wkiady
uszczelniajgce. Po wsunieciu wktadu w otwér przepustowy i przeprowadzeniu przez niego kabli
Iprzewodow / rur, poprzez réwnomierne skrecanie $rub rozmieszczonych na obwodzie wkladu
pierscienie ze stali szlachetnej Sciskaja gume EPDM powodujgc jej rozprezenie w otworze
przepustowym i uszczelnienie catego przejscia. Po prawidlowo wykonanym montazu wkiadu
uzyskuje sie wodo i gazoszczelnos¢ przepustu na poziomie do 2 baréw.

Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
- 15- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
- 10- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,
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5.5.10 Uktadanie kabli i przewodow

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- instalacje w rurach instalacyjnych,

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

— w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

— w kanatach podiogowych,

— podtynkowa,

- wtynkowa,

— zatapiana.

5.5.10.1 Instalacja na ci ggach koryt i drabin kablowych

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamontowane korytka lub
drabiny kablowe nalezy uwzgledni¢ nosnosé tych konstrukciji, aby spetnione byly wymagania
wytrzymatosci mechanicznej ciggdéw instalacyjnych. Rozstaw uchwytéw montazowych nalezy
przyja¢ zgodnie z DTR koryt kablowych.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych o odgateznych (w miejscach
zmiany trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przeciec¢ koryt i
drabin nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko (drabing) do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz
trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w
korytkach (drabinach) nalezy utozy¢ przewody (kable).

Przewody (kable) w ciagach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie. Grupy przewodéw mozna
taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba ukladanych przewodéw jest zalezna od szerokosci koryta (drabiny) iwytrzymalosci
mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢é obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowaé ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu
nalezy objaé potgczeniami wyréwnawczymi.

5.5.10.2 Instalacja w listwach i kanatach elektroin  stalacyjnych
Nalezy stosowac listwy i kanaly elektroinstalacyjne wyspecyfikowane w projekcie. Wysoko$¢
montazu kanaléw nalezy zachowaé¢ zgodng z projektem oraz rysunkami.

Ze wzgledéw estetycznych kanaly nalezy montowaé tak, aby ciggi przebiegaty w liniach
réwnolegtych lub prostopadtych do podtogi. Kanaty nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 200mm od
2rodet ciepta o temperaturze 90°C.

Odlegtos¢ miedzy mocowaniami kanatow nalezy przyja¢ zgodnie z DTR kanatow.
Mocowanie kanatu do podtoza nalezy wykona¢ poprzez:

— wywiercenie otwordéw i wstawienie kotkobw rozporowych, lub

- wstrzelenie kotkéw, lub

— zamontowanie konstrukcji wsporczych.

Podstawe kanatu nalezy zamontowa¢ przy pomocy wkretdéw lub nakretek.

Przegrody dzielgce kanat na odrebne komory (tam gdzie sg) nalezy odpowiednio docigé, a
nastepnie nasung¢ na szyne montazowg podstawy.
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Po zamontowaniu przegrdd nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktadaé
w odpowiednich komorach kanatu i zabezpieczaé wkladkami podtrzymujgcymi w odstepach ~
40cm.

Puszki sprzetowe nalezy montowa¢ na szynie montazowej podstawy kanatu w spos6b odpowiedni
do konstrukcji puszki oraz kanatu. Puszki montowa¢ za pomocg ptytki zatrzaskowej, bezposrednio
przykrecajgc je do szyny wkretami lub przykrecajgc na wspornikach.

Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodow do puszek nalezy przystgpi¢ do montazu sprzetu
instalacyjnego:

— odizolowa¢ konce przewododw i wprowadzi¢ je do zaciskéw sprzetu,

— wsungé sprzet z dotgczonymi przewodami i przykrecié¢ go wkretami,

— zamocowac wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek oraz ramki dystansowe.
Nastepnie nalezy zamontowacé (przyciete odpowiednio) pokrywy kanatu.

Wszystkie metalowe elementy kanatu (listwy) nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych
(elementy metalowe kanatéw powinny by¢ wyposazone w zaciski ochronne).

5.5.10.3 Instalacja podtynkowa
a) Kucie bruzd

— Jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tego podczas montazu instalaciji.

— Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
ukfadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

— Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

— Zabronione jest kucie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgcych ich
konstrukcje.

- Przy przejsciu z jednej $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cafa rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

- Przejscia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wygigc
tagodnymi tukami, o wartosciach dostosowanych do $rednicy stosowanych rur.

- Rury mogg by¢ ukfadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podiogi, ale w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed naprezeniami
mechanicznymi — wymaga to uzgodnienia z wykonawcg rob6t budowlanych.

b) Uktadania rur i osadzanie puszek.
— Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

— kuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztalttowaniu rur sptaszczenie nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

- kaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zigczek (lub poprzez
kielichowanie).

c) Wocigganie przewodow do rur

— Po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciggngé¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi.

- Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogg mie¢ potgczen.

— Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do rur
jeszcze niezatynkowanych.

- Przewody powinny byé ulozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

5.5.10.4 Instalacje wtynkowa
a) Mocowanie puszek
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— Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich zatynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za
pomocg kotkéw rozporowych),

— Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.
b) Uktadanie i mocowanie przewodow
- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.
— Na podiozu palnym mozna uktadac¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.
— Lukii zagiecia przewodoéw powinny by¢ tagodne,
— Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gtadkie,
- Przewody nalezy montowac¢ za pomoca specjalnych uchwytow,

— Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi
i w ztgczach piyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.5.11 Przygotowanie ko Acow zyt przewodow, wykonywanie pot gczen elektrycznych szyn i
przewodow oraz przyt gczanie do aparatéw i urz gdzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ dokifadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powitokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczyé¢ przed korozjg.

Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocag spawania, zaciskéw s$rubowych lub w inny sposob
okreslony w dokumentaciji projektowe;j.

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych gczenie przewodéw nalezy dokonywa¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
W przypadku taczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ diuzszy od
przewodow czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodoéw przytgczanych pod $srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wigkszej o ~ 0,5 mm od S$rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

- z kohcowka

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

- proste nie wymagajgce obrébki; po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie przystosowanych
zaciskdw zapewniajgcych obcisnigcie zyty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia
zyty,

-z koncowka,

- ztulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie,

5.5.11.1 Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywac¢ w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
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kanatach. Rury ikanaty muszg spetnia¢c odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5.11.2 Przytaczanie odbiornikow

Potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Pofgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.12 Montaz elementdw instalacji w wykonaniu szczelnym

5.6

5.7

6

6.1

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelniaé w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dfawic (dtawikéw); srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

— powtoke przewodu (kabla) ucigé réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
— stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min IP44).

Opis szczeg6towy

Wymagania odno $nie rozwi gzan szczegotowych robét budowlano — monta  zowych uj eto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji proj ektowej PW:

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn etrznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca rob6t i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg Ilub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcegdo.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ ogding opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
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6.2

6.3

6.4

- bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukcji itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako sci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych rob6t bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna podlegac
min.:

- zgodnos$c¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- szafy prefabrykowane,

- trasy kablowe,

- wykonanie poszczegolnych instalaciji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
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6.5

6.6

6.7

6.7.1

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
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6.7.2

6.7.3

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar rob6t zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatdw. Obmiaréw Robo6t
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiardéw, a Inzynier potwierdza prawidtowosc
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposob postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug SST i Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji
okreslonych Rob6t Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Rob6t Podstawowych wéwczas powinny zostaé obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci réznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materialu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie beda rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementow przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli projekt, SST lub przedmiar rob6t wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to:

- objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj,

- ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
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7.3

7.4

8

8.1

8.2

— sprzetiurzadzenia w sztukach,
— calos¢ wykonania (np. szaf) — komplet robat,
— kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa
legalizaciji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robdét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogdine

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

— szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatlyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Préby monta zowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.
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8.3

8.4

8.5

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna w obiekcie powinna byé poddana szczeg6towym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy
spetnione sg odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajgca sie z co najmniej dwdch osdb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespotly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoly z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréow czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢é do odbioru koncowego obiektu (instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie).

Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzgdzenia,

— nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalehn zawartych w protokole.

Obowi gzki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygo towania instalacji do odbioru

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do:

- zglaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pbézniejsze zmiany jakie zostaly wprowadzone w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru kohcowego instalacji elektrycznych. Zgtoszenie to powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

- przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytagczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi czesciowemu,
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8.5.3

- odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robdt) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrz6w i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robét. W odbiorze moze réwniez uczestniczyé
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokot, podpisany przez
wszystkich czionkow komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére
nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robaét).

Odbiér cz esciowy

Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub rob6t stanowigca etapowg
calos¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczgc catoksztattu robot zleconych
do wykonania jednemu sposrod wykonawcow. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbidr rob6t przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy rob6t powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokona¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcedo.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy rob6t specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisac¢ protokdét, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. RGwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajacy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokéle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych iulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét.

Odbioru rob6t dokonuje Komisja w sktad ktorej wchodza rowniez przedstawiciele wtascicieli tych
sieci i urzgdzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub SST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu nie nastapi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajagcy bedzie moégt zazgdac¢ przerwania dalszych rob6t i umozliwienie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu. Ewentualne opéznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.
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8.5.4 Odbioér ko ncowy robot

8.5.4.1 Zasady odbioru ko ncowego robot

Odbiér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych oséb.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr koncowy
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robét).
Zakonczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wlasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan ipomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegolnosci:

- sprawdzi zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, projektem, warunkami przytaczenia,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czedciowych,

— w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwac¢ czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskoprgdowe nie zostaty ukonczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbiorowych. Protok6t bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia rob6t przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru ko nAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.5.5

9

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiege obmiarow (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z projektem
lub SST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do realizacji roboét
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Rob6t Podstawowych, woéwczas Inzynier moze zazgdac rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych rob6t Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokona¢ na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zarébwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogotem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac¢ z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robét tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru rob6t — Czesé Ogoblna SST.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
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ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,

poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn

Normy:

etrznych.

PN-IEC - 60050-195:
2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC - 60050-441.:
2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Czes¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki

PN-IEC - 60050-448:
2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa

PN-IEC - 60050-826:
2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-HD- 60364
wszystkie arkusze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994

Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

PN-EN 60909:2002
(V)

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesé O:
Obliczanie prgdow
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