



Wrocław, dnia 07 czerwca 2017 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.23.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku i remont sanitariatu Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz jej zmianami:

PYTANIE NR 1

Na elewacji południowej z lewej strony zostało błędnie oznaczone duże okno o wysokości 1,6 m i szer. ok. 1,2 m jako O-7 (okna O-7 mają wymiary 0,8x0,8 m). Nie jest ono uwzględnione w przedmiarze (poz. 2, 6, 7, 11, 27, 29).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian treści SIWZ:

- 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowo – techniczna, część budowlana: „rysunek 2: elewacja południowa” zostaje zmieniony i zastąpiony „rysunkiem nr 2: elewacja południowa (po zmianach)”.**
- 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowo – techniczna, część budowlana: „rysunek 6: zestawienie stolarki” zostaje zmieniony i zastąpiony „rysunkiem nr 6: zestawienie stolarki (po zmianach)”.**

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i Zamawiający nie przewiduje jego uzupełniania.

PYTANIE NR 2

Ilość demontowanych urządzeń ze ścian powinna wynosić 26 szt zamiast 24 szt. (poz. 8, 47).

ODPOWIEDŹ

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i Zamawiający nie przewiduje jego zmian.

PYTANIE NR 3

Powierzchnia rusztowań zewnętrznych 870 m² jest zbyt mała, powinna być rzędu 1184 m² (poz. 12, 13).

ODPOWIEDŹ

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i Zamawiający nie przewiduje jego zmian.

PYTANIE NR 4

Wywiezienie elementów z rozbiórki również zaniżone zamiast 15 m³ ok. 30 m³.

ODPOWIEDŹ

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i Zamawiający nie przewiduje jego zmian.

PYTANIE NR 5

Kosztorys nie obejmuje robót związanych z wymianą okien wewnątrz budynku (tynkowanie ościeży, demontaż i ponowny montaż parapetów wewnętrznych, malowania).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian treści SIWZ:

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowo – techniczna, część budowlana: „Metryka projektu” w opisie technicznym zmienia się punkt 8.1. Stolarka okienna i punkt 8.3. Roboty malarskie i okładzinowe. W związku z tym Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowo – techniczna, część budowlana – „Metryka projektu” zostaje zmieniony i zastąpiony „Metryka projektu (po zmianach)”.

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i Zamawiający nie przewiduje jego zmian.

Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień **14.06.2017 r.**

na godz. 11:00.

Zamawiający zmienia również termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień **14.06.2017 r.**

na godz. 11:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą być wystawione z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.

Wszystkie pytania i wyjaśnienia treści SIWZ na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora